Znak sprawy: LCB/1/2018

Etd?gus_zek. Rzeczpospolita 6.3 — Unia Europejska
pejskie - Polska ,E;. WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

»Budowa nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiebiorczosci”

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniul ......ccoeeeveeeieieiennenns 2018 roku w Lesznie pomigdzy:

Leszczynskie Centrum Biznesu Sp. z 0.0., 64-100 Leszno, ul. Geodetéow 1, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000346584 w Sadzie Rejonowym dla Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 10 839 500 zt, NIP: 697 — 227-08-88,
REGON 301322720,

w imieniu, ktorej dziata:

a
majacg swoja siedzibg W ........ccoceeeenen. (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla .......cccovveeieiieiennnne. W oeeeereeeeneeeeens Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ... zk.

NIP oo, Regon ......cooovviviininnn.

w imieniu, ktorej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA”

Niniejsze zamowienie jest wspotfinansowane przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,, Nowa
infrastruktura i ustugi Inkubatora Przedsiebiorczosci w Lesznie”, nr projektu RPWP.01.03.02-30-0005/17
wspotfinansowanego z WRPO 2014 -2020.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (znak
sprawy: LCB/1/2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej
mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
ze zm.) 0 nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
»,Budowa nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiebiorczos$ci” w zakresie okres§lonym w zataczonej do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy, przedmiary robot), specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowalnych (STWiORB) oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy,
w/w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegotowy zakres robot objetych niniejsza Umowa okresla zalaczona do niniejszej Umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja budowy i miejscem prowadzenia robdt oraz, ze warunki
wykonywania robo6t s3 mu znane.
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4. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie utrudnial korzystania przez pracownikow i interesantow z budynkow
istniejacego Inkubatora Przedsigbiorczosci. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania szczegodlnych srodkéw
ostrozno$ci 1 zabezpieczenia budowy tak, aby unikngé wszelkich przypadkowych uszkodzen ludzi i mienia. Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem na teren osob trzecich i kradzieza.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywac roboty budowlane tak, aby nie uszkodzic¢ istniejacego budynku i instalacji w nim
si¢ znajdujacych, a szczegdlnie podczas prac zwigzanych z potaczeniem obu budynkow zabezpieczy¢ przed zniszczeniami
i zabrudzeniami.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ odtworzy¢ istniejace nawierzchnie i zielen, naruszone w trakcie prac budowlanych.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ ogrodzi¢ budowe zgodnie z przepisami prawa oraz dodatkowo zastosowa materiaty
uniemozliwiajace wglad na teren budowy.

9. W trakcie realizacji zadania nie moze by¢ utrudniony dojazd do wejscia do budynku od strony zachodniej oraz dojazd do
hal produkcyjnych od tej strony. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie porzadku wokot budynku i na ciggach
komunikacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest za przywrdcenie zieleni, chodnikow (ciagéw komunikacyjnych) do
poprzedniego/pierwotnego stanu.

§2
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie do ..... dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu
budowy.

2. Zamawiajacy zastrzega, iz przez termin realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej rozumie zakonczenie
realizacji calosci robdt wchodzacych w zakres przedmiotowego zamoéwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

3. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4. Z tytutu opéznien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania odszkodowania
w ramach kar umownych.

Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

6. Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu do podpisania niniejszej Umowy harmonogram robot, sporzadzony na bazie
zatagczonych do SIWZ przedmiaréw robot.

7. Kazda zmiana harmonogramu, ktora nie powoduje wydluzenia okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia wymaga zgody
Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwloki, uzasadniajgc swoje stanowisko
w razie odmowy ich uwzglgdnienia.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do aktualizacji harmonogramu robo6t, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionej aktualizacji harmonogramu robot
w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania zgltoszonych przez Zamawiajacego uwag.

9. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w sporzadzonej aktualizacji harmonogramu robdt uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato za zatwierdzenie zmiany harmonogramu roboét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni
uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, a przedtozona przez Wykonawce poprawiona zmiana
harmonogramu robdt w sposob istotny bedzie niezgodna z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub w cze$ci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza
Wykonawcg.

10. Zmiana harmonogramu roboét, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia powinna
by¢ potwierdzona protokotem koniecznos$ci i wprowadzona aneksem do niniejszej Umowy.

11. Termin okres$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej Umowy.
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12. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robét.

13. Przedmiot zamowienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

14. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podje¢cie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podj¢tymi dzialaniami obciazajag Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania
robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej] Umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku
prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robotg.

§3
1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

§4
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza, utrzymanie
tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $§mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach na wilasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiazku Wykonawca zostanie wezwany do jego
realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwiazku
z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cig na wlasny koszt oraz wyptata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

3. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié¢ teren przylegly do terenu robét do stanu pierwotnego,
demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

4. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych
podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow.

5. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatéw. Ponadto
Zamawiajacy o$wiadcza, Zze nie zapewnienia na swojej dzialce terenu na zaplecze budowy, w tym sanitariatéw dla
personelu.

7. Zamawiajacy zastrzega, iz prace szczegolnie ucigzliwe dla uzytkownikow istniejacego budynku nalezy wykonac po
godzinach pracy (po godz. 16:00) lub w dni wolne od pracy, po wczesniejszym ustaleniu z Inwestorem.

8. Powstale podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).
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9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 ust. 24 SIWZ)

beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art.
22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

11. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu
list¢ 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 24
SIWZ.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane czynno$ci przez caty okres
realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawcg umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym
w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawecy.

13. W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzaé z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikow,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

14. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktéorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $§wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac
bedzie naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)-k) niniejszej Umowy.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.] powyzej ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy na kwote
............................. zk netto (stownie:......................coeeiieeennaa) plus podatek VAT w kwocie.... zt, co daje

3. Wynagrodzenie ryczattowe okres$lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres czynno$ci i obowigzkéw wynikajacych wprost z dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiarow robot, warunkéw prowadzenia robdt podanych
w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéow Zamodwienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania wszystkich
obowiazkow wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

4. Cena okres$lona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie catos$ci zamowienia, tj. wszystkich
prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz uwzglednia takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu,
o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegolnosci:

1) koszty wszelkich mediow, tj. w szczegolnosci: energii elektrycznej, wody, koszty odprowadzenia $ciekow;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw powstatych przy realizacji niniejszej
Umowy, wywozu ziemi, gruzu,

3) ewentualne koszty transportu tamanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;

5) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;
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6) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezb¢ednymi do realizacji
zamOwienia;

7) koszty ustanowienia Kierownika Budowy i Kierownika Robdt dla kazdej z branz, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

8) koszty przeszkolenia 0sob zatrudnionych przy wykonywaniu zamowienia w zakresie przepisow BHP;

9) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

10) koszty wlasciwego zabezpieczenia i oznakowania robot;

11) koszt calodobowej ochrony mienia wlasnego na przekazanym terenie budowy lub robdt oraz ochrony terenu budowy
przed dostepem os6b nieuprawnionych;

12) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrdédla ciepta do
ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, sloncem i mrozem
i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

13) koszty eksploatacji wszelkiego sprzgtu budowlanego, niezbg¢dnego do wykonania robot, obejmujace rowniez koszty
sprowadzenia jak i odprowadzenia sprz¢tu na teren budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty
energii elektrycznej i paliw;

14) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne,
oswietlenie terenu budowy z niezbgdnymi zabezpieczeniami bhp i p.poz.;

15) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego na terenie budowy (oznaczenia, barierki i o§wietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robot;

16) koszty prowadzenia robot budowlanych w sposdb umozliwiajacy korzystanie z istniejacego budynku biurowego przez
uzytkownikow;

17) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych. Zamawiajacy zastrzega, ze Inwestor nie ma
mozliwo$ci zapewnienia na swojej dzialce terenu na zaplecze budowy, w tym sanitariatow dla personelu.

18) koszty odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robot;

19) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamoéwienia;

20) koszty opracowania $wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej;

21) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wylaczen sieci w celu wykonywania robot;

22) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

23) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 i1 57 Prawa budowlanego;

24) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przelaczen instalacyjnych: -elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewniania cigglosci eksploatacji obiektow;

25) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajacego;

26) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

27) koszty wykonania wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych potwierdzajacych
uzyskanie dla badanych elementéw parametrow technicznych wymaganych dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Badania laboratoryjne musza by¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy;

28) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych przez Wykonawce istniejagcych
uktadoéw drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

29) koszty calodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem o0s6b niepowotanych;
30) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:




Znak sprawy: LCB/1/2018

10.

Fundusze : Unia Europejska

Europejskie E(z)?;lfgospollta &A:&%Z:&&ﬁ?ggODMA Europejski Fundusz

Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego
»Budowa nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiebiorczosci”

a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.

31) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materialow
i elementdéw wyposazenia,

32) koszty dostawy i montazu tablicy, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektéw zawartymi w aktualnym
,Podreczniku wnioskodawcy i1 beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji
i promoc;ji”’ dostepnym na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-
zakresie-informacji-i-promocji/;

33) koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena
ofertowa brutto.

. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przyshugujacych Wykonawcey z tytulu wykonania kontraktu na bank,

inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczna wytacznie za zgoda Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto
Wykonawcy z zastrzezeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Platno$¢ za fakture zostanie dokonana przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy Nazwa Banku:.............o.ol Nr rachunku:

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty uplywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, w tym rowniez
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob
i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

Zamawiajacy dopuszcza przed odbiorem koncowym mozliwo$¢ dokonania do czterech odbiorow cze$ciowych kazdy nie
czegSciej niz co 3 miesigce, zgodne z przyjetym harmonogramem robot, z zastrzezeniem iz ostatnia ptatno§¢ wyniesie
minimum 20 % wartos$ci kontraktu zawartego pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca. W sytuacji kiedy umowa na
realizacj¢ przedmiotowej Inwestycji zostanie zawarta z Wykonawca, ktory zaoferowat w swojej ofercie termin realizacji
zamoOwienia diuzszy niz 12 miesigcy, ostatnia ptatno$¢ nie moze by¢ wigksza niz 10% wartosci kontraktu zawartego
pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora/ow Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce protokot czgsciowego odbioru robdt wraz ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez
Inspektora/6w Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, zawierajacymi informacje, ze stan zaawansowania robot nie
przekracza 80% wartosci kontraktu.

W sytuacji kiedy umowa na realizacj¢ przedmiotowej Inwestycji zostanie zawarta z Wykonawca, ktory zaoferowat
|[w swojej ofercie termin realizacji zamowienia diuzszy niz 12 miesigcy, podpisany przez Zamawiajacego,
Inspektora/6w Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce protokot
czgSciowego odbioru robot wraz ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Inspektora/6w Nadzoru kosztorysami
powykonawczymi, zawierajacymi informacje, ze stan zaawansowania robot, przy ostatnim odbiorze czg$ciowym,
wyniesie co najmniej 90% wartosci kontraktu.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.




Znak sprawy: LCB/1/2018

11.

Fundusze : Unia Europejska

Europejskie E(z)?;lfgospollta &A:&%Z:&&ﬁ?ggODMA Europejski Fundusz

Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego
»Budowa nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiebiorczosci”

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora/6w Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy protokol koncowego odbioru
przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwo$ci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

14. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej

rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
o dokonanych platnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyje¢cia gotowki.

15. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamowienia.
16. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

17.
18.
19.
20.

21.

22.

Leszczynskie Centrum Biznesu Sp. z o. 0., ul. Geodetow 1, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 227-08-88, REGON: 301322720

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697 —227-08-88
Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY INIP
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy INIP

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie
niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobg
trzecig.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy
jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.




Znak sprawy: LCB/1/2018

Etd?gus_zek. Rzeczpospolita 6.3 — Unia Europejska
pejskie - Polska ,E;. WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

»Budowa nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiebiorczosci”

§6

1. Inspektorem branzy budowlanej z ramienia Zamawiajagcego w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia

Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajagcego w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
Inspektorem branzy telekomunikacyjnej z ramienia Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia

Inspektorzy Nadzoru dzialaja w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz uméw zawartych mi¢dzy nimi a Zamawiajgcym.
2. Kierownikiem robdt branzy budowlanej (pelnigcym funkcj¢ Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................
Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ..................
Kierownikiem robot branzy telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ................

Kierownik Budowy/robot dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektoréw Nadzoru.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktoérych

nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
ze zm.) oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg.

5. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby, wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nastgpujacych
przypadkach:
— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

8. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do pehienia ww.
obowiazkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy
z udzialem Podwykonawcow, ma on obowiazek w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi
wynikaé w szczegolnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego niniejsza Umowa zawartag pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

b) terminy realizacji,
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¢) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposob rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwiagzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oswiadczenia, o ktorym mowa
wart. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego
w umowie Podwykonawcy, wypetionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
(Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt III i IV o$wiadczenia) oraz dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych
stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedlozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot przez Podwykonawcg Iub dalszego
Podwykonawcg.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
¢) nie speinia wymagan okres$lonych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa
w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu po$wiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
ijej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczone;j ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. g) niniejszej Umowy.

15.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindéw okreslonych niniejsza Umow3.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okre$lonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie cze$ci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych niniejsza umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 niniejszej Umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug Iub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji
rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.
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23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate¢ wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato$ci
od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonaweg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i1 do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa
w ust. 30 powyze]j 1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

32.Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawecy.

34.Podstawa platno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona ,,za
zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci
bezposredniej za uzasadniona.
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36. Ré6wnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37.W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potragcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy

z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej

w

1.

2.

mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoéci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe¢ do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych
go z nim stosunkow prawnych.

Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostgpniajacy Zasoby tj. . .

bedzie uczestniczyt w wykonaniu zaméwienia w charakterze Podwykonawcy W zakresw .................................................
Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi zatacznik do niniejszej Umowy.

W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania speliania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamdéwienia.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktorych mowa w § 7

ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego Podwykonawcy
w stopniu niezbgdnym do nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tym
Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw, moze zadaé dokumentoéw
dotyczacych, w szczegolnoscei:
— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;
— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;
— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;
— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty obje¢te niniejsza Umowa nastapi na podstawie faktury czgsciowej
oraz na podstawie faktury koncowe;j.

Zamawiajacy dopuszcza przed odbiorem koncowym mozliwo$¢ dokonania do czterech odbiorow cze$ciowych kazdy nie
czgsciej niz co 3 miesigce, zgodne z przyjetym harmonogramem roboét, z zastrzezeniem iz ostatnia platnos¢ wyniesie
minimum 20 % warto$ci kontraktu zawartego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. W sytuacji kiedy umowa na
realizacj¢ przedmiotowej Inwestycji zostanie zawarta z Wykonawca, ktory zaoferowal w swojej ofercie termin realizacji
zamoOwienia dtuzszy niz 12 miesigcy, ostatnia platnos¢ nie moze by¢ wigksza niz 10% wartosci kontraktu zawartego
pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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3. Odbior czesciowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

)

2)

3)

Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora/ow Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania roboét jest wickszy od zglaszanego do obioru.

b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodno$ci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbedne do rozliczenia zamdéwienia.

Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora/ow Nadzoru gotowosci robot do
odbioru.

Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektora/6w Nadzoru.

4. Podstawa wystawienia faktur bgda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli

w

obecnosci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i Kierownika Budowy

protokot czgsciowego lub koncowego odbioru robot oraz dokumenty wymienione w § 5 ust. 10 i 11 niniejszej Umowy.
5. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

)

2)

Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego, Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, normami w tym zakresie, w szczegolnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robét,

b) protokoty z badan i pomiaréw laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, zgodnie z specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowalnych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz.
1966),

d) sSwiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdow podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e) udzielong przez Wykonawceg pisemna gwarancj¢ jakosci na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia,

f) wypehiony dziennik budowy w oryginale,

g) ksiazka obmiardw,

h) protokoty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i) protokoty odbioréw czgsciowych,

j) badania szczelnosci oraz czynnoS$ci regulacyjne, zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
dotyczaca instalacji sanitarnych,

k) dokumentacje powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru,

1) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

m) os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

n) uzyskane pozwolenie na uzytkowanie obiektu,

0) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.

Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robot traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia. Zgloszenia zakonczenia robdt uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

Odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia dokona Zamawiajagcy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
i Inspektorow Nadzoru, w ciagu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi
by¢ potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowa
oraz bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.
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3) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usuniecia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z Umowsg i obiekt jest
pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania koncowego odbioru robot.

6. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym upltywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonaweca jest zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

7. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usunat wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastapi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonych przez Wykonawce, do podpisania umowy, kosztorysow robot a w przypadku
braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewo6dztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

8. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuni¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

9. Strony ustalaja, ze odbiér przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodno$ci wyroboéw budowlanych, gwarancji.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbioér zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§ 10

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sa kary umowne, stosowane w nastgpujacych przypadkach i
wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejsze;j
Umowy, w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien op6znienia,

b) za opoznienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien op6znienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,
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w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatlem” kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiang;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

za odstgpienie od umowy albo jej rozwiazania przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % warto$ci kontraktu.

za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zi;
za nieterminowe przedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy w wysokoSci
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

za nieprzedlozenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa
w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okre§lonego w § 15 ust. 6 niniejszej] Umowy - w wysokosci 1%
warto$ci kontraktu.

m) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/robot bgdzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana

n)
0)

p)

przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywatl inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% warto$ci kontraktu.

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

jezeli prace szczegodlnie uciazliwe dla uzytkownikow istniejacego budynku nie beda wykonywane po godzinach
pracy (po godz. 16:00) lub w dni wolne od pracy — w wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 niniejszej Umowy, w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a)
b)

¢)

d)

e)

2

h)

Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamoéwienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigcej niz 14 dni w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie robét, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni,
chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow, o ktorych
mowa w §7 niniejszej] Umowy.

Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

Podmiot, ktory zobowiazal si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamowienia wycofal si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowiazania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.
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Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zaptata faktury za odbidr czeSciowy powyzej 60 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz w § 11 niniejszej Umowy nastgpuje w
trybie natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

Zamawiajacy moze usunac¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuni¢te w wyznaczonym terminie
lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz zkonieczng naprawa w przypadku nie
wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bgdzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzié¢
zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.
Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce,

a Wykonawca niniejszym wyraza zgode¢ na takie potracenia.
Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 112 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
Umowy.

§11

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.

§12

Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.

. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokot

inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §9 1 §10 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastagpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug
stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokoét odbioru robot,
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6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej, Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nie sa wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zataczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidlowo sporzadzony.

§13

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i rgkojmi na wykonane prace oraz wbudowane

materiaty, wyroby i urzadzenia na okres 60 miesigcy liczac, od dnia sporzadzenia koncowego protokotu odbioru robot,
z zastrzezeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat

realizujac niniejsza umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedluzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu Kart¢ Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych

Z gwarancji.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej Umowy, a takze po

jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstapieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czg$ci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungé te wady/usterki, ktére ujawniono po uplywie okresu
obowiazywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w sposob
eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg trzecia.
Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usunig¢cia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 5
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunig¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw usuni¢cia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunig¢cie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer...........................
lub poczty elektronicznej na adres €-Mail: ..........ooiiiiiii i e
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Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad Iub usterek Wykonaweca spisuje protokot z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkdd, ktére te wady spowodowaly, szkod
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob
usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglgdniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i r¢kojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce r¢kojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegolnosci: budowy przytaczy,
modernizacji sieci, usuni¢gcia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie
realizacji robdt i prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowiazywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbgdnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce
o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych.

Do wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 22016 ., poz. 1570 ze zm.).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora/d6w Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatoéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobate techniczng.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegotowe:
1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektora/6w Nadzoru o terminie odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.
,»,Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora/ow

Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robot zamiennych.

,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamowien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora/d6w Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zaméwieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne
i spetnione zostaty tacznie nastepujace przestanki ustawowe:
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a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, uslug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne  zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokolow koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone
przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w przedtozonym do umowy kosztorysie robot
na realizacj¢ zamowienia i cen materialdow oraz kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
$rednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.

§ 15

1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
................................................................. W WYSOKOSCI: wovevveeiieieiieeiesieeiesieeeeeenne. 2 cO stanowi 5% ceny ofertowe;j

2. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami
staje si¢ wlasnos$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartos$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowiagzany jest odpowiednio przesuna¢ termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6ézniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust.
4 pkt 1) powyzej przedluzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywiazanie si¢ przez Wykonawce
z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. 1) niniejszej Umowy, ktora przy
braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze S$rodkdéw uzyskanych przez Zamawiajacego
z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i regkojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uplywem okresu waznos$ci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny upltyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.
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§16

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie
moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotlowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

¢) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub
usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,
¢) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

3) zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczeg6lnosci w przypadku okolicznosci wystapienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektéw o wigcej niz 5%.

6) koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobje¢tych zamowieniem podstawowym, ktore staty si¢
niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Udzielenie zamowienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

7) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:
a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zaméwienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane
w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastapienia innymi lub lepszymi,
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— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska
Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia wystapila konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

)
2)

3)

Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie - Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie.

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

)

2)

3)

4)

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja
ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob6t zamiennych, w sytuacji gdy warto$¢ robot
zamiennych jest inna od wartosci robot zamienianych, o kwot¢ wynikajaca z tej zmiany, z zastrzezeniem iz roboty
zamienne muszg zosta¢ potwierdzone protokotem koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, zaakceptowanym przez
Projektanta, Inspektoréw Nadzoru oraz Inwestora.
Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej
Umowy
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 niniejszej

Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bgdzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

Zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych i/lub niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materialow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
do podpisania umowy kosztorysu a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezb¢dne i zostaly spetnione tacznie
nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych
w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
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2) zostaly spetnione lacznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastagpi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki udzialu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zZmian umowy,
b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.
4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie s istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy — Prawo zamowien
publicznych.
5) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
— Prawo zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie.
. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamowien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow migdzy Stronami.

Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca nie begdzie uprawniony do zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia
w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze
strony Wykonawcy, wlacznie z btgdem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkoéw Wykonawcy.

§18

. Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koficowego robdt) Wykonawca musi posiadac ubezpieczenie
robo6t spetniajace wymagania okres§lone ponize;j.

W zwiazku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) na sume ubezpieczenia nie
mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre§lonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopig polisy albo
innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia
wymaganych sktadek) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu najpdzniej w dacie przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktéorych mowa w ust. 3 powyzej.
Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy moze
wedlug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedhuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§19
[Klauzula waloryzacyjna] *

1. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, - jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) beda
miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé
zwiazek pomi¢dzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o§wiadcza,
iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczeg6lnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy minimalne;.

4. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wpltywem
zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obejmowac bedzie
wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

6. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego.
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* Klauzula waloryzacyjna bedzie miata zastosowanie, w przypadku gdy umowa na realizacje przedmiotowego zadania
zawarta zostanie 7 Wykonawcg, ktory zaoferowal w ofercie termin realizacji zamowienia dluiszy niz 12 miesigcy.

§ 20

Poza osobami wymienionymi w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajacego:

— Imie i nazwisko: ......
telefon: .....

b) ze strony Wykonawcy:

— Imiginazwisko: ..........ocooviiiiiiiiiii
telefon: ...
e-mail: ...

§21
Integralne cze¢$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowia ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zalacznikami.

§22

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72018 r., poz. 1202 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§23
1. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby
spory byly rozwiazywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sad whasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 24
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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